

# 海南师范大学工程项目采购招标申请表

项目名称	海南师范大学桂林洋校区基础设施配套项目、海南师范大学桂林洋校区综合体育馆项目建议书及可行性研究报告编制单位采购招标
立项依据 (项目或文件), 资金来源及概算金额(元)	<p><b>一、海南师范大学桂林洋校区基础设施配套项目</b></p> <p>为了建设和完善桂林洋校区道路、电网、水网等基础设施配套工程，拟建设桂林洋校区基础设施配套项目，项目资金来源为财政资金，以项目投资估算金额 50000 万元为取费基数，经财务价格审核项目建议书编制费采购招标控制价为 155400 元，可行性研究报告编制费采购招标控制价为 315000 元。</p> <p><b>二、海南师范大学桂林洋校区综合体育馆项目</b></p> <p>随着我校桂林洋校区办学规模不断扩大，为保证桂林洋校区体育教学、训练和竞赛、群体活动良好开展，拟建设桂林洋校区综合体育馆，项目资金来源为财政资金，以项目投资估算金额 44300 万元为取费基数，经财务价格审核项目建议书编制费采购招标控制价为 161868 元，可行性研究报告编制费采购招标控制价为 327852 元。</p>
项目概况说明及采购需求 (以附件形式附页)	<p><b>一、海南师范大学桂林洋校区基础设施配套项目</b></p> <p>1、项目概况：通过项目建设，完善桂林洋校区道路、电网、水网等基础设施配套工程，包括道路工程、给排水工程、电力管线工程、照明工程、交通工程、通信工程及附属工程等。</p> <p>2、采购内容：项目建议书及可行性研究报告编制单位采购。</p> <p>3、采购需求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①承担项目建议书及可行性研究报告编制单位须有相应资质。</li> <li>②项目建议书包括但不限于项目提出的必要性和依据、拟建规模和建设地点、资源情况、建设条件、工艺技术方案设想、投资估算和资金筹措、进度安排、经济效益及社会效益的初步估算、环境影响的初步评价等内容。</li> <li>③可行性研究报告包括但不限于总论、建设单位概况、项目提出的背景、项目建设的必要性、项目选址及建设条件、建设内容及规模需求分析、项目设计方案、节能专篇、环境影响评价、劳动安全及卫生防疫、项目开发与运营方案、项目招投标方案、投资估算及资金筹措、运营成本费用、社会效益分析、社会稳定风险分析、结论与建议、附表、附件及附图等内容。</li> </ul> <p><b>二、海南师范大学桂林洋校区综合体育馆项目</b></p> <p>1、项目概况：满足桂林洋校区体育教学、训练、竞赛、群体活动等需要，进一步提升学科优势，整合优势资源，优化空间布局，创新发展模式，筹建现代综合体育馆，可以为师生的专业训练和体育锻炼提供多样化的选择，可以为学校承接多个大型体育赛事以及多起文艺演出等文化活动。项目规划建设一座综合体育馆，包括 50 米标准室内游泳馆 1 个；多功能综合体育馆 1 座（座席数不少于 5000），包含乒乓球、羽毛球、网球、健身房、舞蹈房、体</p>

	<p>操房等功能用房。总建筑面积约 44300 平方米，包括地上建筑面积 24300 平方米（其中游泳馆 8300 平方米，体育馆 16000 平方米），地下建筑面积 20000 平方米（包括人防、地下车库及设备用房）。</p> <p>2、采购内容：项目建议书及可行性研究报告编制单位采购。</p> <p>3、采购需求：</p> <p>①承担项目建议书及可行性研究报告编制单位须有相应资质。</p> <p>②项目建议书包括但不限于项目提出的必要性和依据、拟建规模和建设地点、资源情况、建设条件、工艺技术方案设想、投资估算和资金筹措、进度安排、经济效益及社会效益的初步估算、环境影响的初步评价等内容。</p> <p>③可行性研究报告包括但不限于总论、建设单位概况、项目提出的背景、项目建设的必要性、项目选址及建设条件、建设内容及规模需求分析、项目设计方案、节能专篇、环境影响评价、劳动安全及卫生防疫、项目开发与运营方案、项目招投标方案、投资估算及资金筹措、运营成本费用、社会效益分析、社会稳定风险分析、结论与建议、附表、附件及附图等内容。</p>		
--	--	--	--

申请单位 经办人	曾海燕	联系电话	089865802253
-------------	-----	------	--------------

#### 审批意见

所在单位意见:

同意。



财务处意见: 是否已落实项目资金, 价格审核意见

不核减.

财务



相关职能部门意见: 工程建设原则上不得改变建筑外观、结构布局、使用功能、消防疏散通道、水控安防设施及水电管网线路等。若有涉及到的需经相对应的部门做审核(国有资产管理处、后勤处、基建处、保卫处、网络中心等相关部门审核)




归口管理单位意见: (后勤处/基建处/教务处)



业务分管校领导(或项目主管部门)意见:

同意。



★100万以上工程类(修缮、基建)项目, 需报省教育厅做项目预算评审批复。